

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia elektrickej inštalácie ZUŠ Krupina	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ZUŠ Krupina		
Projektant	Jozef Dado		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Heckl		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.06.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 3 321,39			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 745,36			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 066,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 353,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 5 419,75	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 5 419,75 1 083,95	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 503,70	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	